

ING. SUCCO DANIELE

VIA DEMETRIO COSOLA, 40
10034 CHIVASSO (TO)
TEL +39 3493122063
P.IVA 08461460019

PROPRIETA' COMUNE DI CAVAGNOLO

LAVORI DI COSTRUZIONE COPERTURA SUL
CAPANNONE RICOVERO MEZZI COMUNALI IN
VIA XXIV MAGGIO

STUDIO DI FATTIBILITA' QUADRO ECONOMICO COPERTURA IN LEGNO LAMELLARE

SCALA

PROTOCOLLO

TAVOLA

NOME FILE
C:\Dati\

0	Aprile 2022	

LA PROPRIETA':

IL PROGETTISTA:

Ing. DANIELE SUCCO
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Torino n. 8214Y
C.F. SCC DNL 73P10 C665K

TIMBRO E FIRMA

committente COMUNE DI CAVAGNOLO
località v. C. Colombo, 168 CAVAGNOLO
oggetto LAVORI DI COSTRUZIONE COPERTURA SUL CAPANNONE RICOVERO MEZZI COMUNALI VIA XXIV Maggio

MANUTENZIONE STAORDINARIA

SOLUZIONE 1 - SOLUZIONE 2

QUADRO ECONOMICO

ai sensi dell'art.16 e 178 del DPR 207/2010 - Regolamento sui LLPP	TOTALI
	Euro
A- AMMONTARE DELL'APPALTO	
a1. importi a base d'asta	
A MISURA	0,00
A CORPO	271,00
di cui incidenza manodopera 40,00% pari a 69 422,68	173 556,70 €
a2. non soggetti a ribasso d'asta	
IMPORTO per l'attuazione dei piani di sicurezza	23 138,39 €
B- A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
b1. LAVORI PREVISTI, esclusi dall'appalto	
b2. RILIEVI	0,00 €
b3. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	0,00 €
b4. IMPREVISTI & ACCORDI BONARI	€
b5. ACQUISIZIONE aree o immobili	0,00 €
b6. art.113 del D. Lgs n°50/2016	2,00% 3 471,13 €
b7. SPESE tecniche	
Progettazione integrale, DL e sicurezza	22 850,00 €
CNPAIA 4%	914,00 23 764,00 €
b8. SPESE VARIE	€
b9. SPESE per commissioni giudicatrici	
b10. SPESE per pubblicità e/o opere artistiche	
PUBBLICITA' del bando opere artistiche ex L.237/60	
b11. SPESE per accertamenti, verifiche, collaudi	0,00 €
certificato di regolare esecuzione	-
collaudo tecnico-amministrativo	-
collaudo statico ex L.1086/71	-
b12. IVA	
su appalto	0,22 43 272,92 €
su spese tecniche	0,22 5 228,08 €
su spese varie	0,22 0,00
arrotondamenti	
arrotondamenti	0,77 €
TOTALE	272 431,99 €

<i>committente</i>	COMUNE DI CAVAGNOLO
<i>località</i>	v. C. Colombo, 168 CAVAGNOLO
<i>oggetto</i>	LAVORI DI COSTRUZIONE COPERTURA SUL CAPANNONE RICOVERO MEZZI COMUNALI VIA XXIV Maggio

MANUTENZIONE STAORDINARIA

SOLUZIONE 3

QUADRO ECONOMICO

ai sensi dell'art.16 e 178 del DPR 207/2010 - Regolamento sui LLPP			TOTALI
			Euro
A- AMMONTARE DELL'APPALTO			
a1. importi a base d'asta			
A MISURA			0,00
A CORPO			171 538,57 €
di cui incidenza manodopera 40,00% pari a 68 615,43			
a2. non soggetti a ribasso d'asta			
IMPORTO per l'attuazione dei piani di sicurezza			23 138,39 €
B- A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
b1. LAVORI PREVISTI, esclusi dall'appalto			
b2. RILIEVI			0,00 €
b3. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI			0,00 €
b4. IMPREVISTI & ACCORDI BONARI			€
b5. ACQUISIZIONE aree o immobili			0,00 €
b6. art.113 del D. Lgs n°50/2016			2,00% 3 430,77 €
b7. SPESE tecniche			
Progettazione integrale, DL e sicurezza			22 850,00 €
CNPAIA 4%			914,00 23 764,00 €
b8. SPESE VARIE			€
b9. SPESE per commissioni giudicatrici			
b10. SPESE per pubblicità e/o opere artistiche			
PUBBLICITA' del bando opere artistiche ex L.237/60			
b11. SPESE per accertamenti, verifiche, collaudi			0,00 €
certificato di regolare esecuzione			-
collaudo tecnico-amministrativo			-
collaudo statico ex L.1086/71			-
b12. IVA			
su appalto			0,22 42 828,93 €
su spese tecniche			0,22 5 228,08 €
su spese varie			0,22 0,00
arrotondamenti			
arrotondamenti			0,77 €
TOTALE			269 929,51 €

<i>committente</i>	COMUNE DI CAVAGNOLO
<i>località</i>	v. C. Colombo, 168 CAVAGNOLO
<i>oggetto</i>	LAVORI DI COSTRUZIONE COPERTURA SUL CAPANNONE RICOVERO MEZZI COMUNALI VIA XXIV Maggio

MANUTENZIONE STAORDINARIA

SOLUZIONE 4

QUADRO ECONOMICO

ai sensi dell'art.16 e 178 del DPR 207/2010 - Regolamento sui LLPP			TOTALI
			Euro
A- AMMONTARE DELL'APPALTO			
a1. importi a base d'asta			
A MISURA			0,00
A CORPO			145 707,36 €
di cui incidenza manodopera 40,00% pari a 58 282,94			
a2. non soggetti a ribasso d'asta			
IMPORTO per l'attuazione dei piani di sicurezza			23 138,39 €
B- A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
b1. LAVORI PREVISTI, esclusi dall'appalto			
b2. RILIEVI			0,00 €
b3. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI			0,00 €
b4. IMPREVISTI & ACCORDI BONARI			€
b5. ACQUISIZIONE aree o immobili			0,00 €
b6. art.113 del D. Lgs n°50/2016			2,00% 2 914,15 €
b7. SPESE tecniche			
Progettazione integrale, DL e sicurezza			22 850,00 €
CNPAIA 4%			914,00 23 764,00 €
b8. SPESE VARIE			€
b9. SPESE per commissioni giudicatrici			
b10. SPESE per pubblicità e/o opere artistiche			
PUBBLICITA' del bando opere artistiche ex L.237/60			
b11. SPESE per accertamenti, verifiche, collaudi			0,00 €
certificato di regolare esecuzione			-
collaudo tecnico-amministrativo			-
collaudo statico ex L.1086/71			-
b12. IVA			
su appalto			0,22 37 146,07 €
su spese tecniche			0,22 5 228,08 €
su spese varie			0,22 0,00
arrotondamenti			
arrotondamenti			0,77 €
TOTALE			237 898,81 €

<i>committente</i>	COMUNE DI CAVAGNOLO
<i>località</i>	v. C. Colombo, 168 CAVAGNOLO
<i>oggetto</i>	LAVORI DI COSTRUZIONE COPERTURA SUL CAPANNONE RICOVERO MEZZI COMUNALI VIA XXIV Maggio

MANUTENZIONE STAORDINARIA

SOLUZIONE 5

QUADRO ECONOMICO

ai sensi dell'art.16 e 178 del DPR 207/2010 - Regolamento sui LLPP			TOTALI
			Euro
A- AMMONTARE DELL'APPALTO			
a1. importi a base d'asta			
A MISURA			0,00
A CORPO			125 488,80 €
di cui incidenza manodopera 40,00% pari a 50 195,52			
a2. non soggetti a ribasso d'asta			
IMPORTO per l'attuazione dei piani di sicurezza			23 138,39 €
B- A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
b1. LAVORI PREVISTI, esclusi dall'appalto			
b2. RILIEVI			0,00 €
b3. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI			0,00 €
b4. IMPREVISTI & ACCORDI BONARI			€
b5. ACQUISIZIONE aree o immobili			0,00 €
b6. art.113 del D. Lgs n°50/2016			2,00% 2 509,78 €
b7. SPESE tecniche			
Progettazione integrale, DL e sicurezza			22 850,00 €
CNPAIA 4%			914,00 23 764,00 €
b8. SPESE VARIE			€
b9. SPESE per commissioni giudicatrici			
b10. SPESE per pubblicità e/o opere artistiche			
PUBBLICITA' del bando opere artistiche ex L.237/60			
b11. SPESE per accertamenti, verifiche, collaudi			0,00 €
certificato di regolare esecuzione			-
collaudo tecnico-amministrativo			-
collaudo statico ex L.1086/71			-
b12. IVA			
su appalto			0,22 32 697,98 €
su spese tecniche			0,22 5 228,08 €
su spese varie			0,22 0,00
arrotondamenti			
arrotondamenti			0,77 €
TOTALE			212 827,80 €

<i>committente</i>	COMUNE DI CAVAGNOLO
<i>località</i>	v. C. Colombo, 168 CAVAGNOLO
<i>oggetto</i>	LAVORI DI COSTRUZIONE COPERTURA SUL CAPANNONE RICOVERO MEZZI COMUNALI VIA XXIV Maggio

MANUTENZIONE STAORDINARIA

SOLUZIONE 6

QUADRO ECONOMICO

ai sensi dell'art.16 e 178 del DPR 207/2010 - Regolamento sui LLPP			TOTALI
			Euro
A- AMMONTARE DELL'APPALTO			
a1. importi a base d'asta			
A MISURA			0,00
A CORPO			153 424,01 €
di cui incidenza manodopera 40,00% pari a 61 369,60			
a2. non soggetti a ribasso d'asta			
IMPORTO per l'attuazione dei piani di sicurezza			23 138,39 €
B- A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
b1. LAVORI PREVISTI, esclusi dall'appalto			
b2. RILIEVI			0,00 €
b3. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI			0,00 €
b4. IMPREVISTI & ACCORDI BONARI			€
b5. ACQUISIZIONE aree o immobili			0,00 €
b6. art.113 del D. Lgs n°50/2016			2,00% 3 068,48 €
b7. SPESE tecniche			
Progettazione integrale, DL e sicurezza			22 850,00 €
CNPAIA 4%			914,00 23 764,00 €
b8. SPESE VARIE			€
b9. SPESE per commissioni giudicatrici			
b10. SPESE per pubblicità e/o opere artistiche			
PUBBLICITA' del bando opere artistiche ex L.237/60			
b11. SPESE per accertamenti, verifiche, collaudi			0,00 €
certificato di regolare esecuzione			-
collaudo tecnico-amministrativo			-
collaudo statico ex L.1086/71			-
b12. IVA			
su appalto			0,22 38 843,73 €
su spese tecniche			0,22 5 228,08 €
su spese varie			0,22 0,00
arrotondamenti			
arrotondamenti			0,77 €
TOTALE			247 467,46 €