

ING. SUCCO DANIELE

VIA DEMETRIO COSOLA, 40
10034 CHIVASSO (TO)
TEL +39 3493122063
P.IVA 08461460019

PROPRIETA' COMUNE DI CAVAGNOLO

LAVORI DI COSTRUZIONE COPERTURA SUL
CAPANNONE RICOVERO MEZZI COMUNALI IN
VIA XXIV MAGGIO

STUDIO DI FATTIBILITA' QUADRO ECONOMICO COPERTURA IN ACCIAIO

SCALA

PROTOCOLLO

TAVOLA

NOME FILE
C:\Dati\

0	Aprile 2022	

LA PROPRIETA':

IL PROGETTISTA:

Ing. DANIELE SUCCO
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Torino n. 8214Y
C.F. SCC DNL 73P10 C665K

TIMBRO E FIRMA

committente COMUNE DI CAVAGNOLO
località v. C. Colombo, 168 CAVAGNOLO
oggetto LAVORI DI COSTRUZIONE COPERTURA SUL CAPANNONE RICOVERO MEZZI COMUNALI VIA XXIV Maggio

MANUTENZIONE STAORDINARIA

SOLUZIONE 1 - SOLUZIONE 2

QUADRO ECONOMICO

ai sensi dell'art.16 e 178 del DPR 207/2010 - Regolamento sui LLPP			TOTALI
			Euro
A-	AMMONTARE DELL'APPALTO	+	
	a1. importi a base d'asta		
	A MISURA		0,00
	A CORPO		172 774,06 €
	di cui incidenza manodopera 40,00% pari a	69 109,62	
	a2. non soggetti a ribasso d'asta		
	IMPORTO per l'attuazione dei piani di sicurezza		23 138,39 €
B-	A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
	b1. LAVORI PREVISTI, esclusi dall'appalto		
	b2. RILIEVI		0,00 €
	b3. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI		0,00 €
	b4. IMPREVISTI & ACCORDI BONARI		€
	b5. ACQUISIZIONE aree o immobili		0,00 €
	b6. art.113 del D. Lgs n°50/2016	2,00%	3 455,48 €
	b7. SPESE tecniche		
	Progettazione integrale, DL e sicurezza	22 850,00	€
	CNPAIA 4%	914,00	23 764,00 €
	b8. SPESE VARIE		€
	b9. SPESE per commissioni giudicatrici		
	b10. SPESE per pubblicità e/o opere artistiche		
	PUBBLICITA' del bando opere artistiche ex L.237/60		
	b11. SPESE per accertamenti, verifiche, collaudi		0,00 €
	certificato di regolare esecuzione	-	
	collaudo tecnico-amministrativo	-	
	collaudo statico ex L.1086/71	-	
	b12. IVA		
	su appalto	0,22	43 100,74 €
	su spese tecniche	0,22	5 228,08 €
	su spese varie	0,22	0,00
	arrotondamenti		
	arrotondamenti		0,77 €
	TOTALE		271 461,52 €

<i>committente</i>	COMUNE DI CAVAGNOLO
<i>località</i>	v. C. Colombo, 168 CAVAGNOLO
<i>oggetto</i>	LAVORI DI COSTRUZIONE COPERTURA SUL CAPANNONE RICOVERO MEZZI COMUNALI VIA XXIV Maggio

MANUTENZIONE STAORDINARIA

SOLUZIONE 3

QUADRO ECONOMICO

ai sensi dell'art.16 e 178 del DPR 207/2010 - Regolamento sui LLPP			TOTALI
			Euro
A- AMMONTARE DELL'APPALTO			
a1. importi a base d'asta			
A MISURA			0,00
A CORPO			172 158,82 €
di cui incidenza manodopera 40,00% pari a 68 863,53			
a2. non soggetti a ribasso d'asta			
IMPORTO per l'attuazione dei piani di sicurezza			23 138,39 €
B- A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
b1. LAVORI PREVISTI, esclusi dall'appalto			
b2. RILIEVI			0,00 €
b3. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI			0,00 €
b4. IMPREVISTI & ACCORDI BONARI			€
b5. ACQUISIZIONE aree o immobili			0,00 €
b6. art.113 del D. Lgs n°50/2016			2,00% 3 443,18 €
b7. SPESE tecniche			
Progettazione integrale, DL e sicurezza			22 850,00 €
CNPAIA 4%			914,00 23 764,00 €
b8. SPESE VARIE			€
b9. SPESE per commissioni giudicatrici			
b10. SPESE per pubblicità e/o opere artistiche			
PUBBLICITA' del bando opere artistiche ex L.237/60			
b11. SPESE per accertamenti, verifiche, collaudi			0,00 €
certificato di regolare esecuzione			-
collaudo tecnico-amministrativo			-
collaudo statico ex L.1086/71			-
b12. IVA			
su appalto			0,22 42 965,39 €
su spese tecniche			0,22 5 228,08 €
su spese varie			0,22 0,00
arrotondamenti			
arrotondamenti			0,77 €
TOTALE			270 698,62 €

<i>committente</i>	COMUNE DI CAVAGNOLO
<i>località</i>	v. C. Colombo, 168 CAVAGNOLO
<i>oggetto</i>	LAVORI DI COSTRUZIONE COPERTURA SUL CAPANNONE RICOVERO MEZZI COMUNALI VIA XXIV Maggio

MANUTENZIONE STAORDINARIA

SOLUZIONE 4

QUADRO ECONOMICO

ai sensi dell'art.16 e 178 del DPR 207/2010 - Regolamento sui LLPP			TOTALI
			Euro
A- AMMONTARE DELL'APPALTO			
a1. importi a base d'asta			
A MISURA			0,00
A CORPO			151 591,51 €
di cui incidenza manodopera 40,00% pari a 60 636,60			
a2. non soggetti a ribasso d'asta			
IMPORTO per l'attuazione dei piani di sicurezza			23 138,39 €
B- A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
b1. LAVORI PREVISTI, esclusi dall'appalto			
b2. RILIEVI			0,00 €
b3. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI			0,00 €
b4. IMPREVISTI & ACCORDI BONARI			€
b5. ACQUISIZIONE aree o immobili			0,00 €
b6. art.113 del D. Lgs n°50/2016			2,00% 3 031,83 €
b7. SPESE tecniche			
Progettazione integrale, DL e sicurezza			22 850,00 €
CNPAIA 4%			914,00 23 764,00 €
b8. SPESE VARIE			€
b9. SPESE per commissioni giudicatrici			
b10. SPESE per pubblicità e/o opere artistiche			
PUBBLICITA' del bando opere artistiche ex L.237/60			
b11. SPESE per accertamenti, verifiche, collaudi			0,00 €
certificato di regolare esecuzione			-
collaudo tecnico-amministrativo			-
collaudo statico ex L.1086/71			-
b12. IVA			
su appalto			0,22 38 440,58 €
su spese tecniche			0,22 5 228,08 €
su spese varie			0,22 0,00
arrotondamenti			
arrotondamenti			0,77 €
TOTALE			245 195,16 €

<i>committente</i>	COMUNE DI CAVAGNOLO
<i>località</i>	v. C. Colombo, 168 CAVAGNOLO
<i>oggetto</i>	LAVORI DI COSTRUZIONE COPERTURA SUL CAPANNONE RICOVERO MEZZI COMUNALI VIA XXIV Maggio

MANUTENZIONE STAORDINARIA

SOLUZIONE 5

QUADRO ECONOMICO

ai sensi dell'art.16 e 178 del DPR 207/2010 - Regolamento sui LLPP			TOTALI
			Euro
A- AMMONTARE DELL'APPALTO			
a1. importi a base d'asta			
A MISURA			0,00
A CORPO			137 752,97 €
di cui incidenza manodopera 40,00% pari a 55 101,19			
a2. non soggetti a ribasso d'asta			
IMPORTO per l'attuazione dei piani di sicurezza			23 138,39 €
B- A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
b1. LAVORI PREVISTI, esclusi dall'appalto			
b2. RILIEVI			0,00 €
b3. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI			0,00 €
b4. IMPREVISTI & ACCORDI BONARI			€
b5. ACQUISIZIONE aree o immobili			0,00 €
b6. art.113 del D. Lgs n°50/2016			2,00% 2 755,06 €
b7. SPESE tecniche			
Progettazione integrale, DL e sicurezza			22 850,00 €
CNPAIA 4%			914,00 23 764,00 €
b8. SPESE VARIE			€
b9. SPESE per commissioni giudicatrici			
b10. SPESE per pubblicità e/o opere artistiche			
PUBBLICITA' del bando opere artistiche ex L.237/60			
b11. SPESE per accertamenti, verifiche, collaudi			0,00 €
certificato di regolare esecuzione			-
collaudo tecnico-amministrativo			-
collaudo statico ex L.1086/71			-
b12. IVA			
su appalto			0,22 35 396,10 €
su spese tecniche			0,22 5 228,08 €
su spese varie			0,22 0,00
arrotondamenti			
arrotondamenti			0,77 €
TOTALE			228 035,37 €

<i>committente</i>	COMUNE DI CAVAGNOLO
<i>località</i>	v. C. Colombo, 168 CAVAGNOLO
<i>oggetto</i>	LAVORI DI COSTRUZIONE COPERTURA SUL CAPANNONE RICOVERO MEZZI COMUNALI VIA XXIV Maggio

MANUTENZIONE STAORDINARIA

SOLUZIONE 6

QUADRO ECONOMICO

ai sensi dell'art.16 e 178 del DPR 207/2010 - Regolamento sui LLPP			TOTALI
			Euro
A- AMMONTARE DELL'APPALTO			
a1. importi a base d'asta			
A MISURA			0,00
A CORPO			150 393,28 €
di cui incidenza manodopera 40,00% pari a 60 157,31			
a2. non soggetti a ribasso d'asta			
IMPORTO per l'attuazione dei piani di sicurezza			23 138,39 €
B- A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
b1. LAVORI PREVISTI, esclusi dall'appalto			
b2. RILIEVI			0,00 €
b3. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI			0,00 €
b4. IMPREVISTI & ACCORDI BONARI			€
b5. ACQUISIZIONE aree o immobili			0,00 €
b6. art.113 del D. Lgs n°50/2016			2,00% 3 007,87 €
b7. SPESE tecniche			
Progettazione integrale, DL e sicurezza			22 850,00 €
CNPAIA 4%			914,00 23 764,00 €
b8. SPESE VARIE			€
b9. SPESE per commissioni giudicatrici			
b10. SPESE per pubblicità e/o opere artistiche			
PUBBLICITA' del bando			
opere artistiche ex L.237/60			
b11. SPESE per accertamenti, verifiche, collaudi			0,00 €
certificato di regolare esecuzione			-
collaudo tecnico-amministrativo			-
collaudo statico ex L.1086/71			-
b12. IVA			
su appalto			0,22 38 176,97 €
su spese tecniche			0,22 5 228,08 €
su spese varie			0,22 0,00
arrotondamenti			
arrotondamenti			0,77 €
TOTALE			243 709,35 €